

Príloha č. 3



Okruh otázok v rámci prípravných trhových konzultácií „Prípravné trhové konzultácie k Výstavbe nového Pavilónu akútnej a intenzívnej medicíny vo FNsP Žilina"





Otázka č. 1:	
Definujte prosím časový rámec v mesiacoch potrebný na realizáciu jednotlivých etáp projektovej prípravy a výstavby Pavilónu urgentnej medicíny:
1.	Dokumentácia na stavebné povolenie 
2.	Dokumentácia pre realizáciu stavby
3.	Výstavby do úrovne Shell and Core *
4.	Výstavba do úrovne Full Fit-Out**
 
*Definícia Shell & Core podľa plánu obnovy
Shell &Core – základná konštrukcia a fasáda, so základnou technickou – základy, konštrukcia, potrubné vedenia, izolácie, kanalizácie, vonkajšie klampiarske práce, bez strojného vybavenia, ústredného kúrenia, elektroinštalácií, podláh, dokončovacích úprav a materiálno-technického vybavenia („hrubá stavba“).
** Definícia Full Fit-Out podľa plánu obnovy
Full Fit-Out – priestor je funkčný a vybavený osvetlením, klimatizáciou, hygienickými zariadeniami, základná výbava detekcie požiaru, vybavenie výťahov, recepcie, inštalácia kobercov, dlaždíc, stropov, koncové povrchové úpravy, nábytok, vrátane nemedicínskeho a medicínskeho prístrojového/technického vybavenia („plne vybavená“).


Odpoveď na otázku č. 1:	




Otázka č. 2: 	
Aké by boli odhadované náklady, v prípade oboch variant/etáp realizácie stavby v Eurách bez DPH?

1.	Výstavby do úrovne Shell and Core
2.	Výstavba do úrovne Full Fit-Out


Odpoveď na otázku č. 2:	





Otázka č. 3: 
Investor má predstavu v prípade nedodržania stanovených míľnikov v kumulatíve uplatniť sankcie do výšky max. 20% z celkovej ceny diela bez DPH.

1.	Je to pre Vás akceptovateľné?
2.	Určte akceptovateľnú výšku prípadných sankcií v % v ponukovej ceny diela


Odpoveď na otázku č. 3:	







Iné postrehy, pripomienky, otázky a návrhy...






